
Приложение №______
 к договору подряда № _______________ от_______2022г.

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту
Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» 
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ Красный Текстильщик-Луганск отпайка на ПС 35кВ Сергиевская (соглашение о компенсации с ООО ПКФ «Г.П.Б.» № 2091-001017)»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ Красный Текстильщик-Луганск отпайка на ПС 35кВ Сергиевская (договор подряда № 2291-000614 от 20.06.2022 г.)». 

1. Основание на проведение работ.
Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35кВ Сергиевская, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Луганск, ВЛ-35кВ Красный Текстильщик-Луганск отпайка на ПС 35кВ Сергиевская служит договор подряда № 2291-000614 от 20.06.2022 г. с ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:
2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ Красный Текстильщик-Луганск отпайка на ПС 35кВ Сергиевская (соглашение о компенсации с ООО ПКФ «Г.П.Б.» № 2091-001017)» в 2017г., г. Саратов,, шифр проекта – 2262-000505, Утверждена директором Правобережного ПО  филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Приказ № 517 от 25.04.2022г.
2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.
Место нахождения (адрес объекта):
Саратовская область, Саратовский район.
Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания:
3.1.	Строительно-монтажные работы:
ВЛ-35кВ Красный Текстильщик-Луганск отпайка на ПС 35кВ Сергиевская
-	установка опоры типа ПБГ35-1.1 – 1шт.;
-	подвеска провода – 0,127км.;
-	заземление ж/б опор.
3.2.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-МРСК-74-040.**-*.
3.3 Транспортировка:
-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.
-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится частично заказчиком, частично Подрядчиком.
3.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4. Требования к строительству (реконструкции):
4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр 8.46-17-069, с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Правобережного ПО проектам производства работ.
4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией шифр – 2262-000505, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.
4.4. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ.
4.5. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ не превышающий 50 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
4.7. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
4.8. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-МРСК-17-1279.04-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «МРСК Волги».
4.9. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
4.10. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».
4.11. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.  Оборудование и материалы.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования частично Заказчика, частично Подрядчика.
5.1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации шифр 2262-000505.
Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года. 
6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

7. Сроки выполнения работ: 
7.1. Срок начала работ –  не позднее 5 дней с момента заключения договора.
7.2. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 20.10.2022г. 
7.3. Срок завершения работ по договору – не позднее 29.10.2022г.
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