Приложение № 1 
к Договору подряда 
№ ______________ от "____" __________ 2023г.
Техническое задание

1. Наименование объекта: «Строительство отпайки ЛЭП-10 кВ от опоры № 500/167 фидера НАД-5 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ до границ участка заявителя в Кошкинском районе Самарской области с организацией коммерческого учета электроэнергии (пос. Гранновка)(Рогов И.Ф.)».

2. Наличие проектной документации. 
2.1. Проектная и рабочая документация разработана ООО «СтавропольСтройКомплекс» в 2020г., шифр проекта №198/2020.  Утверждена приказом №С/80 от 29.01.2021г.
2.2. Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ:
Место расположения объекта: Самарская область, Кошкинский район, пос. Гранновка, ул. Лесная, в районе участка 15 Г, кад. №63:24:1509004:56
3.1. Выполнить в соответствии с проектной и рабочей документацией, шифр №198/2020:
- строительство ВЛЗ -10 кВ от существующей опоры №500/167 фидера НАД-5 до проектируемой опоры №1 и строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры №2 до устанавливаемой КТП 25/10/0,4 кВ, строительная длина - 1,6575 км, выполнить проводом СИП-3 1х70 по опорам на (ж/б стойках СВ 110-5 -51шт.), том числе: анкерных А 20-3Н- 3 шт., угловая анкерная УА20-3Н-4шт; угловая промежуточная УП20-3Н-4шт., промежуточных П 20-3Н-25шт.
-установка на опорах ВЛИ-10кВ ОПН-10 кВ-9шт.
- строительство КЛ 10 кВ от проектируемой опоры №1 до проектируемой опоры №2 кабелем ЦАСБл 3х95 в SDR17,6, протяженностью 2,209 км, в трубе диам.125мм в том числе методом ГНБ;
-выполнить ГНБ для затяжки 2-х труб диаметром 160 мм,протяженностью 0,143км
 -установку на существующей опоре ВЛ-10кВ №500/167 фидера НАД-5 УОК;
-установку на проектируемых опорах N1 и N36 ВЛЗ-10кВ разъединителя типа
РЛНД1-10/400У1-2шт;
- строительство ВЛИ-0,4 кВ, строительная длина – 0,005км, выполнить проводом СИП-2 3х70+1х70 с установкой ж/б опоры анкерной А23-1шт.;
- установку на опорах ВЛИ-0,4-10 кВ информационных знаков;
- установку КТП 10/0,4кВ мощность 25 кВА типа КТПК-25/10/0,4 УХЛ1 на блоках ФБС-24.4.6-Т-2шт по щебеночному основанию;
- выполнить пусконаладочные работы.
3.2. Монтаж системы учета
3.2.1. Установка прибора учета с возможностью дистанционного опроса во вновь установленной КТП 25 кВА в количестве 1шт.
3.2.2. Установка прибора учета с возможностью дистанционного опроса на ВЛИ-0,4 кВ от КТП 25 кВА в количестве 1шт.
3.2.3. Настройка передачи данных в СУЭ Филиала с приборов учета, установленных на ВЛИ-0,4 кВ от КТП 25 кВА и в КТП 25 кВА.
3.3. Расчистка трассы ВЛ
4.Требования к строительству.
4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр № 198/2020. 
4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией № 198/2020 с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
4.3. Привлечение субподрядных организаций не допускается.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
4.6. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».
4.7. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.**-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
4.8. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.**-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».
4.9. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.**-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.
4.10.	До начала производства работ по расчистке трассы ВЛ, произвести обследование трассы совместно с представителями органов государственной власти, уполномоченных в области лесных отношений (либо другими собственниками/владельцами земельных участков).
Подрядчик должен направить обязательное уведомление о валке деревьев, срезке кустарника и мелколесья в письменной форме (Приложение №4), с уведомлением о вручении в орган государственной власти, уполномоченный в области лесных отношений (либо другим собственникам/владельцам земельных участков) о сроках, площади валки деревьев, о месте её осуществления в срок, позволяющий обеспечить его получение не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения соответствующих работ. Копию документа и уведомление о его вручении направить в Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» в течение 5-ти дней с момента получения уведомления.
Выполнить работы по валке деревьев и срезке кустарника и мелколесья (0,181 га) в соответствии с действующим законодательством на ширину охранной зоны ВЛ- 10 кВ. 
При осуществлении работ по валке деревьев и срезке кустарника и мелколесья соблюдать требования п.16-21 Правил пожарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г № 1614), работы выполнять механизированным способом с применением специальной техники, иметь средства пожаротушения. Работы должны выполняться квалифицированным и аттестованным персоналом. 
Противопожарные требования к очистке места валки деревьев и срезке кустарника и мелколесья:
Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев, собраны в штабеля или поленницы и плотно уложены на землю на открытых местах на расстоянии друг от друга с соблюдением противопожарных норм.
Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой.
Подрядчик направляет информацию об объёме и породном составе вырубаемой древесины (Приложение №5) не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения рубки в уполномоченный орган государственной власти, уполномоченных в области лесных отношений (либо другим собственникам/владельцам земельных участков).
Копию информации и уведомление о ее вручении направить в Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» в течение 5-ти дней с момента получения уведомления.
Подрядчик передаёт вырубленную древесину в лесничество по акту приёма-передачи. 
Копии актов приема-передачи древесины передаются Подрядчиком Заказчику в течение пяти дней с момента их подписания.
Порубочные остатки и древесина, не подлежащая реализации, утилизируются Подрядчиком.
По завершению работ по вырубке (расчистке) просек воздушных линий электропередачи предоставить в уполномоченные органы государственной власти отчет об использовании лесов в соответствии с требованиями статьи 49 Лесного кодекс РФ и Приказа Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме.

5. Оборудование и материалы.
5.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
5.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации (шифр №198/2020). 
5.3. Доставка оборудования и материалов, приобретенных Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2022 года. 
6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:
Минаев Вячеслав Борисович, главный инженер, 8(8452) 32-03-24;
е-mail: vb.minaev@mrsk-volgi.ru


	
ЗАКАЗЧИК:
	
ПОДРЯДЧИК:


_________________ / Решетников В.А./			      _________________ /                    /








                 Приложение № 3
к Договору подряда         
№ _____________ от "____" __________ 2023г.
Календарный план строительства (реконструкции) объекта
«Строительство отпайки ЛЭП-10 кВ от опоры № 500/167 фидера НАД-5 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ до границ участка заявителя в Кошкинском районе Самарской области с организацией коммерческого учета электроэнергии
 (пос. Гранновка)(Рогов И.Ф.)»
(Наименование объекта)
Срок начала работ по Договору – не позднее 5 дней с момента подписания договора, в соответствии с календарным планом строительства (реконструкции) объекта; 
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 20.04.2023 
Срок завершения работ по Договору – не позднее 30.04.2023						
							
	№ п/п
	Наименование работ
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	План выполнения этапов работ с разбивкой по срокам исполнения этапов работ в соответствии с Договором
	
	

	
	
	
	
	с не позднее 5 дней со дня заключения договора по не позднее 20.04.2023
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	Подготовка территории строительства
	
	с не позднее 5 дней со дня заключения договора по не позднее 20.04.2023
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	Электроснабжение 0,4 кВ.
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	Электроснабжение 10 кВ.
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	Пусконаладочные работы
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	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
	
	
	

	6
	Непредвиденные затраты 3%
	
	
	

	7
	Общая стоимость без НДС
	
	 
	

	8
	НДС (20%)
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	Всего общая стоимость с НДС (20%)
	
	 
	

	    
  ЗАКАЗЧИК:
	
                      ПОДРЯДЧИК:
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