

Договор № 77228 (1698-000018)

Саратов

06 октября 2016

АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Решетникова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны и ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шарафутдинова Наиля Галимзяновича, действующего на основании Устава с другой Стороны, именуемые далее Сторонами по результатам открытого запроса предложений на поставку, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области, объявленной извещением от 08.09.2016г № 8/ч на основании протокола № 9 от 23 августа 2016 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи - приемки работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке актом КС-2 (приложение №5), справкой КС-3 (Приложение №6) к настоящему договору;

акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком акт КС - 11 (Приложение № 7) к настоящему договору;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения (включается в Договор по усмотрению Заказчика);

календарный план выполнения работ (приложение № 4), являющееся неотъемлемой частью Договора и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ, оказания услуг и стоимости работ;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика, адрес получения Подрядчиком почтовых отправлений;

поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

скрытые работы - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить за счет собственных средств **поставку, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области** и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 4).

2.3. Подрядчик осуществляет работы на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом выполнения работ с указанными в нем сроками.

3.2. Срок начала действия договора – с момента подписания договора.

Срок завершения действия договора – до 30.11.2016 г., а в части гарантийных обязательств до 31.12.2020 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1 Не позднее 2-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора произвести оплату страховой премии, в полном объеме, по договору комбинированного страхования строительно-монтажных работ № V50664-0000386 от 21.09.2016г., заключенному между Подрядчиком и ООО СК «ВТБ Страхование». Предоставить Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения) на следующий день после оплаты. Оригинал документа может быть передан нарочно либо с помощью почтового отправления, в любом случае датой предоставления документа будет считаться дата его фактического получения представителем Заказчика.

4.2 За счет собственных средств до выполнения работ приобрести необходимое оборудование и материалы, указанные в Приложении №3, выполнить работы в объеме ТЗ (приложение №2) и соответствии со сроками указанными в Календарном плане выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.

4.3 Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами.

4.4 Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.5 Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в

известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.6 Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.7 Вывести в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания работ за пределы строительной площадки свои машины, оборудование и другое имущество.

4.8 Передавать Заказчику одновременно с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.9 Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.10 Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке).

4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.12. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.13. Работы по настоящему договору Подрядчиком выполняются самостоятельно.

4.14. В случае, если до завершения выполнения этапа работ, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.15. Подрядчик не вправе переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течении 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора всю необходимую информацию для выполнения работ по монтажу светильников уличного освещения и установке таймеров годового цикла включения.

5.2. Обеспечить Подрядчику в течении 5 (пяти) дней после подписания настоящего Договора доступ на строительную площадку на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), и составляет **1 117 540 (Один миллион сто семнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 62 коп.**, в том числе НДС 18% в сумме **170472 (сто семьдесят тысяч четыреста семьдесят два) рубля 30 коп**

6.2. Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для выполнения работ, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения Подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, невыполнения объемов работ Подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 15 настоящего договора) и в случаях, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

7.1. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления на счет Подрядчика денежных средств в течение 20 рабочих дней со дня подписания полномочными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в соответствии с Календарным планом выполнения работ на основании счета/счет-фактуры, выставленной Подрядчиком.

7.2. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы (провода, зажимы и т.п.), оборудование (светильники, лампы, таймеры), конструктивные элементы (кронштейны и т.п.) и выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта, включая замену ламп в указанный срок, и работ устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или отказ работы оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за счет собственных средств в срок не более 5 рабочих дней с момента выявления.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Подрядчик за счет собственных средств приобретает и осуществляет поставку материалов и оборудования в соответствии с Приложением № 3.

Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на строительной площадке всех материалов и оборудования.

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на строительную площадку.

9.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за пять (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.4. До момента поставки на строительную площадку, после доставки на строительную площадку, при осуществлении работ (монтаж) до передачи материалов и оборудования для использования риск случайной гибели и повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

9.5. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.6. По окончании монтажа Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы и опробование работы установленного оборудования в тестовом режиме в течении 3 дней.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

10.1. Заказчик в 5-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

10.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.6. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №4) к настоящему договору с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

11.2. Подрядчик не позднее двух дней после окончания работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

11.3. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.6. Работы считаются выполненными Подрядчиком после подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

12.1 Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до приемки выполненных работ Заказчиком.

13. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

13.1 Подрядчиком на момент заключения настоящего договора заключен договор комбинированного страхования строительно-монтажных работ № V50664-0000386 от 21.09.2016г заключенному Подрядчиком и ООО СК «ВТБ Страхование».

13.2. Подрядчик в срок не позднее 4 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, обязан произвести оплату страховой премии по вышеуказанному договору, в полном объеме и на следующий день с момента оплаты предоставляет Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения).

13.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества в соответствии с условиями настоящего договора, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ (непоставленных материалов и оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имуществ

14.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 10 дней устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

14.4 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

14.5 Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14.6 Уплата пеней и штрафов Подрядчиком производится на основании отдельно выставленного счета.

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в

случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

15.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго; массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

15.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

17. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

17.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 17.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4 Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику, с указанием даты такого отказа, в случаях:

неисполнения Подрядчиком п. 4.1. настоящего договора;
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) дней;

аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.5 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 10 (десять) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

17.6 После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

17.7 После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

17.8 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях: возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

18. Антикоррупционные обязательства **Обязательства по представлению информации в целях профилактики правонарушений.**

18.1. АО «Энергосервис Волги» являясь дочерним предприятием ПАО «МРСК Волги»

информирует Контрагента о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «МРСК Волги» (далее – Антикоррупционная политика).

Заключением настоящего Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу: <http://www.energoserwis-volgi.ru>

При исполнении договорных обязательств Стороны Договора обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

18.1.1 К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

18.2. В случае возникновения у Стороны Договора обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по

Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.

Уведомление может быть направлено Стороной договора в адрес единоличного исполнительного органа другой стороны (а в отношении АО «Энергосервис Волги» также посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу <http://www.energoservis-volgi.ru>).

Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Сторона договора при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

18.3. Контрагент обязан предоставить АО «Энергосервис Волги»:

- информацию о всех собственниках Контрагента, включая конечных бенефициаров, на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 8 к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

18.3.1. Контрагент обязан предоставить АО «Энергосервис Волги» информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Контрагента (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Контрагента.

Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору не позднее 5-ти календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также иным способом, позволяющим подтвердить дату получения.

18.3.2. Контрагент дает согласие АО «Энергосервис Волги» на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение пунктов настоящего раздела путем подписания одновременно с заключением настоящего договора согласия на обработку персональных данных, по форме, являющейся Приложением № 9 к настоящему договору и гарантирует, что имеет согласие на обработку АО «Энергосервис Волги» персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.

18.3.3. АО «Энергосервис Волги» имеет право на отказ от исполнения обязательств по договору, при неисполнении Контрагентом обязательств по предоставлению информации об изменениях в ранее представленной Контрагентом информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров), информации о контрагенте-резиденте и согласия на обработку персональных данных.

При таких обстоятельствах АО «Энергосервис Волги» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление Контрагенту, а также потребовать от Контрагента возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

19.2 Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

19.3 Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

19.4 Требования пункта 19.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

19.5 Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 19, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

20. ТОЛКОВАНИЕ

При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

- настоящий Договор;
- протокол о результатах закупки;
- извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

21. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА

Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

22. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

22.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 23, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

22.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

22.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

23. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

- Приложение №1 - Локальный сметный расчет
- Приложение №2 - Техническое задание
- Приложение №3 - Перечень материалов и оборудования Подрядчика
- Приложение №4 - Календарный план выполнения работ
- Приложение №5 - Нетиповая форма № КС-2
- Приложение №6 - Нетиповая форма № КС-3
- Приложение №7 - Нетиповая форма № КС-11
- Приложение №8 - Форма информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
- Приложение №9 - Форма согласия на обработку персональных данных

24. Реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:

ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»
410009, Р.Ф. г. Саратов ул. Луговая, д. 62/70А,

ИНН 6452099451,
КПП 645201001,
ОГРН 1126450010763,
Р/С 40702810600010005713

Заказчик:

АО «Энергосервис Волги»
410012, Р.Ф., г. Саратов,
ул. Московская, д.149А

ИНН 6452945684
КПП 645201001
р/сч. 40702810256000001285
Отделение №8622 Сбербанка России
г. Саратов

в АО «НВКбанк» г. Саратов,
БИК 046311751
К/С 30101810100000000751

БИК 046311649
К/сч. 30101810500000000649
ОГРН 1116450000061
ОКПО 69440184

Генеральный директор
ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»



/Н.Г. Шарафутдинов/



/В.А. Решетников/

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Приложение № 1
к Договору подряда
№ 7722 от 10 10 2018

поставку, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевского городского поселения Радищевского района Ульяновской области.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ руб. **1 117 540,62** руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Общая масса оборудования, т	
					Всего			В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			
					Осн.	Эк.	3/пМех	Осн.	Эк.	3/пМех			Осн.	Эк.		3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13,00	14,00	15		
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр67-04-5 Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР (1562,59 руб.); 85% от ФОТ СП (1194,92 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	1,05	146,31	143,48	2,83	0,93		153,63	150,65	2,97	0,98			
3	ТЕРм08-02-398-01 (приминительно) Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Провод в лотках, сечением до 6 мм2 НР (1057,58 руб.); 95% от ФОТ СП (723,61 руб.); 65% от ФОТ	100 м	4,2	99,83	15,79	31,74	13,36		419,29	66,32	133,31	56,11			
4	ТЕРм08-02-144-01 Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 НР (4188,22 руб.); 95% от ФОТ СП (2865,62 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	4,2	117,75	115,44				494,55	484,85	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13,00	14,00	15
5	ТЕРм08-02-152-03 Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Конструкция сварная НР (1873,9 руб.); 95% от ФОТ СП (1282,14 руб.); 65% от ФОТ	ТН.	0,42	14510,7	432,9	657,68	39,11		11,00	12,00	13,00	14,00	15
6	ТЕРм08-02-369-03 Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными НР (32325,93 руб.); 95% от ФОТ СП (22117,74 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	105	127,98	19,22	59,72	7,51		13437,90	2018,10	6270,60	788,55	
7	TCL-501-8276 Постановл.Прави т.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,42	1139,33					478,52	0,00	0,00	0,00	
8	прайс-лист	Энергосберегающий светодиодный светильник 40 Вт (1 шт)	шт	105	1141,1					119815,50	0,00	0,00	0,00	
9	прайс-лист	Фотореле	шт	88	83,68					7363,84	0,00	0,00	0,00	
10	прайс-лист	Кронштейн для крепления светильника (1 шт.)	шт	105	114,11					11981,55	0,00	0,00	0,00	
Накладные расходы										160239,26	2901,74	6683,11	862,06	
Сметная прибыль										5802,76				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										3988,20				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										160239,26	2901,74	6683,11	862,06	
Накладные расходы										5802,76				
Сметная прибыль										3988,20				
Итого										170030,22				
индекс										947068,32				
НДС 18%										170472,30				
ВСЕГО по смете										1117540,62				

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

170030,22 *5,57



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области

1. Технические требования к энергосберегающим светильникам для замены уличного светильника

ПАРАМЕТР	Значение	Предложение участника открытого конкурса
Тип светильника	Уличный	Уличный
Гарантийный срок работы светильника	Не менее 5 лет	5 лет
Заявленный срок службы светильника	Не менее 10 лет	10 лет
Класс защиты от поражения электрическим током	I по ГОСТ 12.2.007.0.	I по ГОСТ 12.2.007.0.
Воздействие факторов внешней среды	Климатическое исполнение УХЛ1	Климатическое исполнение УХЛ1
Исполнение	Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны соответствовать группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1	Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов соответствуют группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1
Диапазон рабочих температур эксплуатации	- 45°С до +55 °С	- 45°С до +55 °С
Степень защиты светильника	IP68	IP68
Требования к электронному драйверу	Драйвер течение неограниченного времени выдерживает попадание на силовой вход переменного напряжения со средним значением до 420 В включительно Активная стабилизация мощности светильника диапазоне питающего напряжения от 130 до 280 В Коэффициент полезного действия не менее 97% Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и	Драйвер течение неограниченного времени выдерживает попадание на силовой вход переменного напряжения со средним значением до 420 В включительно Активная стабилизация мощности светильника диапазоне питающего напряжения от 130 до 280 В Коэффициент полезного действия не менее 97% Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и фликкер эффектов,

	фликкер эффектов, стабильность световых характеристик.	стабильность световых характеристик.
Требование к источнику света	Общий световой поток оптической системы не менее 5400 Лм. Цветовая температура светодиодов - 4000К. Общее число светодиодов не менее 108 штук. Общая мощность оптической системы не более 36 Вт Световая эффективность оптической системы не менее 150 Лм/Вт.	Общий световой поток оптической системы 5400 Лм. Цветовая температура светодиодов - 4000К. Общее число светодиодов 108 штук. Общая мощность оптической системы 36 Вт Световая эффективность оптической системы 150 Лм/Вт.
Гарантийный срок службы источников света	не менее 20000 часов	не менее 20000 часов
Требования к источникам света	Светодиод	Светодиод
Полная мощность светильника, Вт	40-70	40
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат.	Прозрачный поликарбонат.
Предельный вес в сборе с консольным креплением, кг	не более 2,6	2,6
Охлаждение	Теплоотвод без вентиляторов, насосных устройств, жидкостей и должен быть устойчив к возможному засорению строительной пылью без потери теплоотводящих свойств. Теплоотводящий корпус из анодированного алюминия должен обеспечивать эффективный отвод тепла от источников света во внешнюю среду и надежную фиксацию светодиодных модулей.	Теплоотвод без вентиляторов, насосных устройств, жидкостей и устойчив к возможному засорению строительной пылью без потери теплоотводящих свойств. Теплоотводящий корпус из анодированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла от источников света во внешнюю среду и надежную фиксацию светодиодных модулей.
Предельные размеры светильника, мм	Д.Ш.В. 330×106×56	Д.Ш.В. 330×106×56
Корпус	Корпус светильника должен быть выполнен из анодированного алюминия, ударопрочным, обеспечивать необходимую защиту от атмосферных воздействий и падения сосулек, иметь надёжную фиксацию на кронштейне.	Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, ударопрочный, обеспечивает необходимую защиту от атмосферных воздействий и падения сосулек, имеет надёжную фиксацию на кронштейне.
Конструкция подвеса	Устанавливается на штангу диаметром не менее 50 мм. с возможностью вертикальной настройки. Крепление должно	Устанавливается на штангу диаметром не менее 50 мм. с возможностью вертикальной

	являться частью системы охлаждения светильника.	настройки. Крепление является частью системы охлаждения светильника.
Автономная работа светильника	Каждый светильник должен быть оборудован устройством включения/отключения на базе фотозлемента или программируемого таймера	Каждый светильник оборудован устройством включения/отключения на базе фотозлемента
Драйвер должен быть установлен внутри с возможностью замены и быть доступен без использования инструментов	Обязательное условие	Наличие
Наличие маркировки, технического паспорта с описанием характеристик светильника	Обязательное условие	Наличие
Отсутствие острых углов в конструкциях, подлежащих обслуживанию	Обязательное условие	Наличие
Наличие разъемных соединений для удобства обслуживания	Обязательное условие	Наличие
Граничный температурный режим проводов светильника (до 105°C), удаленность проводов от нагреваемых частей светильника,	Обязательное условие	Наличие
Отсутствие помех от проводов для светового потока	Обязательное условие	Наличие
Устойчивость к вибрациям	Обязательное условие	Наличие
Образец светильника (внешний вид) представить на согласование Заказчику	Обязательное условие	Наличие
Наличие сертификата светильника	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным в 2015 году и надлежащим образом сертифицированным, соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика.	Поставляемый товар новый, не бывший в эксплуатации, изготовлен в 2015 году и надлежащим образом сертифицирован, соответствует требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика.
Стоимость светильника, руб.	Не более 5700	5700

2. Условия выполнения работ

ПАРАМЕТР	Значение	Пред. участ. открыт. конку
Исполнитель приобретает светильники за счет собственных средств	Обязательное условие	Налич.
Исполнитель за счет собственных средств производит демонтаж старых и установку новых светильников	Обязательное условие	Налич.
Планируемый срок окупаемости и возврата финансовых вложений	не более 5 лет	Налич.
Выполнение энергосберегающих мероприятий на основе энергосервисного контракта	Обязательное условие	Налич.
Замену светильников производится с учетом замены кронштейнов и проводов (отводов) с подключением к проводам ВЛ-0,4 кВ	Обязательное условие	Налич.
Демонтированные светильники передать Заказчику	Обязательное условие	Налич.

3. Световые характеристики

Освещенность и яркость улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением в городских поселениях районного значения должна соответствовать нормам средней освещенности и яркости дорог класса Б1, Б2, В1 и В2 по СНиП 23-05-95 и СП 52.1333.0.2011.

4. Прочие условия

1. Присоединение отводов и линии производить при помощи прокалывающих зажимов и с применением защитного устройства.
2. Светильники, находящиеся не под учетом электроэнергии, должны быть оборудованы отдельным включающим устройством с фотоэлементом.
3. Адреса замены, способы крепежа, монтаж, подключение и время производства работ по замене светильников, согласовать с Заказчиком и владельцем электрических сетей – ОАО «Ульяновская сетевая компания» (город Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 29) Южное ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» (Ульяновская область, п.г.т. Новоспасское, ул.Гагарина, дом 16).
4. Каждый светильник (с лампой) должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта.
5. Условия транспортировки светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды - группе условий 4 ГОСТ 15150.

6. Гарантия качества светильников распространяется на срок действия энергосервисного контракта.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не превышает 30 дней.

Место выполнения работ/оказания услуг, а также количество товара/объем работ/услуг:

№ пп	Наименование населенного пункта	Наименование улицы, ТП№	Количество демонтируемых светильников, шт	Количество устанавливаемых светильников, шт
1	Р.п. Радищево	ТП №17,44,24,38,34,24,5,36,44,43270,	42	42
2	с. Н. Дмитриевка	ТП № 43313	9	9
3	с. Воскресеновка	ТП №43224,43248	18	18
4	с. Рязановка	ТП № 43306	4	4
5	с. Адоевщина	ТП № 43297,43276,43211,43354,43352,43353,43351	28	28
6	с. Чауши	ТП.№43261	4	4
Итого				105

Срок завершения работ/услуг (исполнения контракта): с момента заключения контракта до 30.11.2016 г.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»



Н.Г.Шарафутдинов/

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»



В.А. Решетников/

Приложение № 3
к Договору подряда
№ 77228 от "06"
10 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

№	Наименование изделия	Ед. изм	Количество
1	Светодиодный светильник	шт	105
2	Кронштейн	шт	105
3	Фотоэлемент	шт	88
5	Необходимая арматура (прокалывающие зажимы и т.п.) для подключения светильников	В необходимом количестве	

Подрядчик:


Генеральный директор
ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»


М.П. Шарифутдинов Н.Г./



Заказчик:

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»


М.П. В.А. Решетников/



Приложение № 4
к Договору подряда

№
77228 от "06"
10 2016г

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ**

На поставку, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области.

Заказчик: АО «Энергосервис Волги»
Подрядчик: ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»

№ п/п	Наименование этапов и видов работ	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год	Сумма платежа
1	Поставка, монтаж и гарантийное обслуживание оборудования в Муниципальном казенном учреждении «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области.	Начало работ: в срок не более 2 рабочих дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ: до 30.11.2016 г., а в части гарантийных обязательств до 31.12.2020 года.	1117540-62
	Итого:		1117540-62

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»



Шарафутдинов Н.Г./

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»



В.А. Решетников/

Инвестор	Код
Заказчик (Генподрядчик)	КС-2
Подрядчик (Субподрядчик)	
Стройка	
Объект	

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____

Стройка _____

Объект _____

Форма _____

Договор подряда (контракт) № _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	
	с	по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

по подряду	Номер позиции по сме	Наименование работ	Номер единицы расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
						8

АКТ № _____
приемки законченного строительством объекта
« » _____ 20 г.

Организация _____

Дата составления _____

Коды	
КС-11	

Код вида операции	Код		
	строительной организации	участка	объекта

Заказчик в лице _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

- Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- В строительстве принимали участие _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Исходные данные для проектирования выданы _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Проектно-сметная документация утверждена _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: _____, расположенные по адресу _____, с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

« » _____ 20 г. № _____

Начало работ _____

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. коп.

в том числе: _____ руб. коп.
стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 3 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Объект принял

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

ЗАКАЗЧИК:

Акт проверил

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Акт составил

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Примечание: В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ — подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

Конец формы

Заказчик _____

Подрядчик _____

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)														
наименование контрагента							информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)							
№ п.п.	ИНН	ОГРН	наименование краткое	код ОКВЭД	ФИО руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	адрес регистрации	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)	участник/акционер/ бенефициар	информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6452099451	1126450010763	ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»	27.40	Шарафутдинов Наиль Галимзянович	6301 650475 5	1	645054883071		Шарафутдинова Юлия Наилевна	Г. Саратов ул. Лермонтова 9 кв.34	6309 363849	бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-16-5395667 от 12.09.2016г.

1. Исполнитель ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ» гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными.
2. Исполнитель ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ» настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе: Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Руководитель



/ Шарафутдинов Н.Г./

**Согласие на обработку персональных данных
от «22» сентября 2016 г.**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Альфа-БЭЛ», 410009, Саратовская область, ул. Луговая 62/70А, ИНН 6452099451, КПП 645201001, ОГРН 1126450010763, в лице генерального директора Шарафутдинова Наиля Галимзяновича, действующего на основании Устава, дает свое согласие на совершение АО «Энергосервис Волги», ПАО «МРСК Волги» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Альфа-БЭЛ» (контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность); ИНН (участников, учредителей, акционеров)), в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.



(Инициалы и фамилия уполномоченного представителя)

генеральный директор Шарафутдинов Н.Г.

(Ф.И.О. и должность подписавшего)