
Приложение №______
 к договору подряда № _______________ от_______2022г.


[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» 
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ, ВЛ-6кВ с заменой опор и провода (договор  подряда с ПАО «Россети Волга» № 2291-000808 от 26.07.2022 г.)»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ, ВЛ-6кВ с заменой опор и провода (соглашение о компенсации с ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» № 2191-000465)».


1. Основание на проведение работ.
Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ, ВЛ-6кВ с заменой опор и провода (соглашение о компенсации с ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» № 2191-000465)» служит договор подряда № 2291-000808  от 26.07.2022 г. с ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:
2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ, ВЛ-6кВ с заменой опор и провода (соглашение о компенсации с ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» № 2191-000465)» в 2022г., г. Саратов, шифр проекта – 6/26-12-153, Утверждена директором Правобережного ПО  филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Приказ № 616 от 25.05.2022г.
2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.
Место нахождения (адрес объекта):
Саратовская область, Саратовский район, пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК13-ПК15, район д. Малая Скатовка; пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК38-ПК41, район д. Малая Скатовка; пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК59-ПК61, район д. Малая Скатовка.
Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания:
3.1.	Демонтажные работы:
3.1.1.	ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 110кВ Дубки
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые опоры №21-25.
3.1.2.	ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Латухино
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые опоры №50-№52.
3.1.3.	ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Латухино
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые опоры №51-№53.
3.1.4. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Латухино
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые опоры №30-№31-№32-№33.
3.1.5. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Латухино
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые опоры №1-№2-№3-№4-№5.
3.2.	Строительно-монтажные работы:
3.2.1. ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 110кВ Дубки
-	установка замена опор типа А20-1 3шт, А10-1 2шт.
3.2.2. ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Латухино
-	установка замена опор типа А10-1 1шт, А20-1 2шт, УА10-1 1шт.
3.2.3. ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Латухино
-	установка замена опор типа А10-1 1шт, А20-1 2шт, УА10-1 1шт.
3.2.4. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Латухино
-	установка замена опор типа А20-1 2шт, УА10-1 3шт.
3.2.5. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Латухино
-	установка замена опор типа А20-1 1шт, УА10-3 1шт, УА10-1 1шт.
3.3.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-МРСК-74-040.**-*.
3.4 Транспортировка:
-	вывоз демонтированных оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами на территорию склада Саратовского РЭС (по адресу Саратовская область, Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская д.5).
-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.
-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.
3.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4. Требования к строительству (реконструкции):
4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр 6/26-12-153, с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Правобережного ПО проектам производства работ.
4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией шифр – 6/26-12-153, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.
4.4. Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядными организациями.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
4.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».
4.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».
4.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.  Оборудование и материалы.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования частично Заказчика, частично Подрядчика.
5.1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации шифр 6/26-12-153.
Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года. 
6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

7. Сроки выполнения работ: 
7.1. Срок начала работ –  не позднее 5 дней с момента заключения договора.
7.2. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.12.2022г. 
7.3. Срок завершения работ по договору – не позднее 28.12.2022г.

Заказчик:                                                              Подрядчик:
Генеральный директор  	
АО «Энергосервис Волги»

 
___________________ В.А. Решетников                    _______________________



                                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 
                                                                                                                                               к договору подряда № __________________ от_______2022г.

Календарный план строительства (реконструкции) объекта
 «Реконструкция (переустройство) участка трассы ВЛ-10кВ ф-1001 от РП-10кВ Моховое в пролете опор №1-05/2-1-05/5 (Соглашение о компенсации №2191-001828 от 21.12.21г.)»

Срок начала работ –с момента заключения договора. 
Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ –не позднее 30.11.2022г.
Срок завершения работ по Договору – не позднее 09.12.2022г.								

	Заказчик: ПАО «Россети Волга»									
	Подрядчик:АО «Энергосервис Волги»
	№ п/п
	Наименование работ*
	Стоимость работ**
	Сроки выполнения работ     
	План выполнения работ с разбивкой по срокам исполнения работ в соответствии с Договором

	
	
	
	
	с момента заключения договора-30.11.2022г.

	1 
	Демонтажные работы на ВЛ-10кВ 
	57 395,00

	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	57 395,00


	2
	Определение и закрепление мест установки опор ВЛ-10кВ
	4344,50
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	4344,50

	3
	Переустройство участка трассы ВЛ-10кВ 
	715 156,00
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	715 156,00

	4
	Пусконаладочные работы
	1314,00
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	1314,00

	5
	Общая стоимость без НДС
	778 209,50
	
	778 209,50

	6
	НДС, 20%
	155 641,90
	
	155 641,90

	7
	Всего общая стоимость с НДС
	933 851,40
	
	933 851,40



Заказчик:                                                              Подрядчик:
Заместитель генерального директора                        Генеральный директор  	
по инвестиционной деятельности                              АО «Энергосервис Волги»
ПАО «Россети Волги»
 
___________________ Д.Л. Зарецкий                       _________________В.А. Решетников





