
Приложение №________
 к договору подряда № _______________  от ____________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» 
«Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1007 от ПС 110кВ «Озерки», 
Петровском районе, дог. ТП № 2291-000622 от 24.06.2022г., ООО СУ№2 
 (под ключ)»

Наименование объекта: «Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1007 от ПС 110кВ «Озерки», 
Петровском районе, дог. ТП № 2291-000622 от 24.06.2022г., ООО СУ№2 (под ключ)».


1. Основание на проведение работ.
Основанием для проведения работ по объекту: «Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1007 от ПС 110кВ «Озерки», Петровском районе, дог. ТП № 2291-000622 от 24.06.2022г., ООО СУ№2 (под ключ)» служит договор подряда № 2291-001075  от 13.09.2022 г. с ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:
2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1007 от ПС 110кВ «Озерки», в Петровском районе, дог. ТП № 2291-000622 от 24.06.2022г., ООО СУ№2 
(под ключ)» в 2022г., г. Саратов,  Утверждена ио директора-главным инженером Центрального ПО  филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Приказ № 803 от 17.10.2022г.
2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.
3.1. Место нахождения (адрес объекта):
Саратовская область, Петровский район, Новозахаркинское МО, район с.Озерки, поля V-1. IV-4. III-4, V-4. VI-4, I-2, III-2, IV-2, V-2, I-3, II-3, III-7, V-3, участок №8, участок №9, Кадастровый номер земельного участка 64:25:200201:200 и часть земельного участка 64:25:200201:199 
3.2. Строительно-монтажные работы:
3.2.1. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х50 мм2 на ж/б опорах от опоры №7-09/5 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ «Озерки», протяженностью 48м ;
3.2.2. Установка устройства ответвления от опоры №7-09/5 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ «Озерки»;
3.2.3. Установка реклоузера 10 кВ типа ПСС-10м;
3.2.4. Монтаж ИПУЭ РиМ 384.02.
	3.3.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-МРСК-74-040.**-*.
3.4 Транспортировка:
-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.
-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.
3.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4. Требования к строительству (реконструкции):
4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией, с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Центрального ПО проектам производства работ.
4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.
4.4. Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядными организациями.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
4.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».
4.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».
4.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.  Оборудование и материалы.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования частично Заказчика, частично Подрядчика.
5.1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации.
Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года. 
6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

7. Сроки выполнения работ: 
[bookmark: _Hlk117245624][bookmark: _GoBack]7.1. Срок начала работ –с момента заключения договора.
7.2. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 5 дней с момента заключения договора.
7.3. Срок завершения работ по договору – не позднее 10 дней с момента заключения договора..

Заказчик:                                                              Подрядчик:
Генеральный директор    	
АО «Энергосервис Волги»

___________________ В.А. Решетников _________________

