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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» 
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ (договор  подряда с ПАО «Россети Волга» № 2291-000811)»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ (договор  подряда с ПАО «Россети Волга» № 2291-000811)».


1. Основание на проведение работ.
Основанием для проведения работ по объекту: ««Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ (договор  подряда с ПАО «Россети Волга» № 2291-000811)» служит договор подряда № 2291-000811  от 26.07.2022 г. с ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:
2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция (переустройство) ВЛ-35кВ (соглашение о компенсации с ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» № 2191-000465)» в 2022г., г. Саратов, шифр проекта – 6/26-12-153, Утверждена директором Правобережного ПО  филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Приказ № 616 от 25.05.2022г.
2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.
Место нахождения (адрес объекта):
Саратовская область, Саратовский район, пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК13-ПК55, район д. Малая Скатовка; пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК03-ПК02.
Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания:
3.1.	Демонтажные работы:
3.1.1.	ВЛ 35 кВ Сторожовка-Латухино 1,2 цепь
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловые металлические опоры №20-22. 
- демонтируются железобетонные угловые опоры временной схемы УБ110-11 – 2шт.
3.1.2.	ВЛ 35 кВ Латухино-Дубки  
- демонтируются железобетонные промежуточные и угловых опор №44-40.
3.2.	Строительно-монтажные работы:
3.2.1. ВЛ 35 кВ Сторожовка-Латухино 1,2 цепь
-	установка опор типа У35-2Т+5 – 2 шт.
-	установка опор временной схемы УБ110-11 – 2 шт.
3.2.2. ВЛ 35 кВ Латухино-Дубки  
-	установка замена опор типа У35-1+5 – 1 шт., 1У110-1+10 – 2 шт., 1,2ПБ35-3 (исп.-) – 2 шт.
3.3.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-МРСК-74-040.**-*.
3.4 Транспортировка:
-	вывоз демонтированных оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами на территорию склада Саратовского РЭС (по адресу Саратовская область, Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская д.5).
-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.
-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.
3.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4. Требования к строительству (реконструкции):
4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр 6/26-12-153, с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Правобережного ПО проектам производства работ.
4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией шифр – 6/26-12-153, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.
4.4. Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядными организациями.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
4.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».
4.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».
4.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.  Оборудование и материалы.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования частично Заказчика, частично Подрядчика.
5.1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации шифр 6/26-12-153.
Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года. 
6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

7. Сроки выполнения работ: 
7.1. Срок начала работ –  не позднее 5 дней с момента заключения договора.
7.2. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.12.2022г. 
7.3. Срок завершения работ по договору – не позднее 28.12.2022г.


