

Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов внеплановой закупки № 32514904660

№ 89 от 20.06.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство КВЛ–0,4 кВ от РУ–0,4 кВ КТП–538 6/0,4 кВ по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое» (дог. ТП № 45/ТП/2025, № 46/ТП/2025 – ИП Волков А.А.)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 171 от 29.05.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса предложений будут опубликованы 02 июня 2025 года. Номер закупки № 66, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoserbis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Адрес и период выполнения работ
1	Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство КВЛ–0,4 кВ от РУ–0,4 кВ КТП–538 6/0,4 кВ по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое» (дог. ТП № 45/ТП/2025, № 46/ТП/2025 – ИП Волков А.А.)	шт.	1	Адрес объекта: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое», вблизи участка к.н. 64:38:050302:1004. Сроки начала и окончания работ I этап «Проектные работы»: Срок начала работ по I этапу – не позднее 1 рабочего дня с момента заключения договора; Срок окончания работ по I этапу – не позднее 15.09.2025; II этап «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы»: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 календарного дня с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 10.11.2025; Срок завершения работ по договору – 13.11.2025.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 656 070,75 руб. с НДС

Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП www.roseltorg.ru от 16.06.2025, были подана 1 (одна) заявка со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

№ п/п	Дата и время регистрации и заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке с НДС, руб.	Предмет закупки	Принадлежность к МСП
1	09.06.2025 12:45 (MSK +03:00)	ООО "ЗЕВС" ИНН 6452922354 КПП 645501001 ОГРН 1066450118338 Юридический адрес: 410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, влд 186, офис 510	656 070,74	Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство КВЛ–0,4 кВ от РУ–0,4 кВ КТП–538 6/0,4 кВ по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое» (дог. ТП № 45/ТП/2025, № 46/ТП/2025 – ИП Волков А.А.)	да

Заявка от ООО "ЗЕВС" признана полностью соответствующей условиям запроса предложений в электронной форме и принята к дальнейшему рассмотрению.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявки участника и подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-538 6/0,4 кВ по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое» (дог. ТП № 45/ТП/2025, № 46/ТП/2025 – ИП Волков А.А.).

Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении заявки на участие в закупке
2. О ранжировке поступившей заявки.
3. Об определении победителя.

Решили:

1. Признать заявку от ООО "ЗЕВС" полностью соответствующей условиям запроса предложений и принять к дальнейшему рассмотрению.

2. Ранжировку не составлять. Запрос предложений признать не состоявшимся.

3. В связи с тем, что на Запрос предложений в электронной форме поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса предложений и требованиям Документации по запросу предложений, на основании пункта 7.5.3. Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО "ЗЕВС", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Место выполнения работ: Саратовская область, Энгельсский р-н, Красноярское МО, АО «Новое», вблизи участка к.н. 64:38:050302:1004.

Сроки начала и окончания работ

I этап «Проектные работы»:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 1 рабочего дня с момента заключения договора;

Срок окончания работ по I этапу – не позднее 15.09.2025;

II этап «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы»:

Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 календарного дня с момента завершения работ по I этапу;

Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 10.11.2025;

Срок завершения работ по договору – 13.11.2025.

Общая стоимость договора с НДС 656 070,74 руб.

Оплата работ по договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14) (приложение № 13 к Договору) по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Начальнику управления капитального строительства и закупок организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.



ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Пухарев В.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Шахмина Е.В.

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 4 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» 1 членов Комиссии.

Кворум составляет 80 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Зубихин С.А.