

Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по подведению
итогов закупки на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками
которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,
представленных в электронном виде

№ 80 от 10.06.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 141 от 12.05.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме были опубликованы 14 мая 2025 года. Номер закупки № 56, лот № 1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Адрес и период выполнения работ
1	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»	шт.	1	Территория Самарской области. I-й этап «Предпроектное обследование, разработка Проектной и Рабочей документации»: Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней с момента подписания договора; Срок окончания работ по I этапу – не позднее 31.10.2025; II-й этап «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы»: Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 19.12.2025; Срок завершения работ по договору – 31.12.2025.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 447 889 264,32 руб. (Четыреста сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 32 копейки).

По окончании срока подачи заявок до 03 июня 2025 года в электронном виде поступило 2 (две) заявки от участников. 0 заявок отозвано.

Заявки следующих Участников закупки приняты к рассмотрению, а именно:

№ п/п	Дата и время регистрац ии заявки	Номер заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке с НДС, руб.	Предмет закупки
1	29.05.2025 14:55:09	№ 1143605298	ООО «Инициатива»	447 870 064,32	Разработка проектной и рабочей документации,

					выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»
2	30.05.2025 10:16:14	№ 1197141550	ООО «Комплекс Инжиниринг»	447 870 064,32	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»

Заявка от ООО «Инициатива» признана полностью соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «С Комплекс Инжиниринг» признана полностью соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и принята к дальнейшему рассмотрению.

Члены ПДЗК и специалисты профильных структурных подразделений АО «Энергосервис Волги» произвели оценку заявок от вышеуказанных Участников по неценовым критериям оценки, установленным в закупочной документации. В соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в ранжировке соответствует набранному количеству баллов). Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок.

№ места	Наименование участника	Количество баллов
1	ООО «Инициатива»»	3,00
2	ООО «Комплекс Инжиниринг»	3,00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок участников и подведение итогов по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС».

Вопросы заседания Комиссии:

1. О ранжировке поступивших заявок.
2. Об определении победителя.

Решили:

1. Одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать Победителем открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора ООО «Инициатива», представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Место нахождения объекта: на территории Самарской области.

Сроки начала и окончания работ.

Сроки выполнения работ по Договору в целом:

I-й этап «Предпроектное обследование, разработка Проектной и Рабочей документации»:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней с момента подписания договора;

Срок окончания работ по I этапу – не позднее 31.10.2025;

II-й этап «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы»:

Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента завершения работ по I этапу;

Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 19.12.2025;

Срок завершения работ по договору – 31.12.2025.

Общая стоимость договора с НДС 447 870 064,32 руб.

Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Филатович Т.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 5 членов Комиссии.


«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Зубихин С.А.