
Приложение №______
 к договору подряда № _______________ от_______2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту
Заволжского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» 
«Реконструкция (переустройство) участка трассы ВЛ-10кВ ф-1001 от РП-10кВ Моховое в пролете опор №1-05/2-1-05/5 (Соглашение о компенсации №2191-001828 от 21.12.21г.)»

1. Основания на проведение работ.
        Договор подряда № 2291-001204 от 17.10.2022 г. между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».
2. Наличие проектной документации. 
2.1. Проектная и рабочая документация «Переустройство участка трассы ВЛ-10кВ ф1001 от РП-10кВ Моховое в пролете опор № 1-05/2-1-05/5 (Соглашение о компенсации №2191-001828 от 21.12.21г.» разработана АО «Энергосервис Волги» г. Саратов в 2022 году. Шифр проекта 2298-000014.
2.2. Разрешение на строительство не требуется.
3. Описание работ.
Местонахождение объекта:
- Саратовская обл., Ершовский район, Новорепенское МО, с. Моховое к/н 64:13:130102:748;
3.1. Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания. 
3.2. Выполнить работы следующим образом:
-  переустройство ВЛ-10кВ ф1001 от РП-10кВ Моховое в пролете опор № 1-05/2-1-05/5. осуществить на типовых ж/б опорах на базе стоек СВ105-5 (ТУ 5863-007-00113557-94) проводом марки СИП-3 1х50-20 до существующей опоры № 1-05/5, штыревые изоляторы типа ШФ-20У0. Для чего установить 2 угловые анкерные и 2 промежуточные опоры за пределами территории участка, с которого выносятся две существующие опоры. К опорам № № 1-05/1, 1-05/5 установить подкосы. ВЛ смонтировать на 6 опорах (из которых 2 существующие и 4 проектируемые) в 5 пролетах, на высоте не менее 7 м. План трассы ВЛ-10 кВ см. на чертеже 2298-000014 -ЭС.4
Протяженность переустраиваемого участка 250 м. Стойки типа СВ 105-5, провод выбран марки СИП-3 1х50-20. Выполнить демонтаж существующих опор и провода;
-	 К установке по трассе, переустраиваемой ВЛ-10 кВ принять железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5. Железобетонные стойки приняты марки СВ105-5.
-	 Крепление провода на промежуточных железобетонных опорах выполняется на штыревых изоляторах типа ШФ-20У0 спиральной вязкой. Для крепления штыревых изоляторов применяются полиэтиленовые колпачки К-6. Крепление провода на анкерных опорах выполняется стандартной линейной арматурой.
-	 В спецификации линейная арматура учтена с пятипроцентным запасом.
-	 Опоры установить в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм, глубиной 2,5 м, в зависимости от типа опор. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. 
-	 Заземление железобетонных опор ВЛ-10кВ выполняется в соответствии с гл. 1.7; п.2.5 ПУЭ (седьмое издание) и согласно черт. 2091-000617 -ЭС.8-10;
- На концевых опорах ВЛ-10кВ и опорах с разъединителями установить на проводах устройства для наложения защитного заземления CE 3.
- Для защиты ВЛ-10кВ от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий, на всех опорах ВЛ-10кВ установить длинноискровые разрядники типа   РДИП-10-4-М-УХЛ1.
- В целях создания оптимальных условий эксплуатации действующих линий электропередачи и предотвращения несчастных случаев следует на вновь установленных опорах выполнить надписи в соответствии с П-РВ-21-775.05-21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети». Предлагаемые к применению оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.
- Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПЗ.05.06-85, ПУЗ, ВСН-332-74.
- Согласно СНиП 3 05.06-85 по электромонтажным работам необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ по забивке заземляющих устройств.
	     3.3. Выполнить пуско-наладочные работы.
          3.4. Доставка демонтированного материала осуществляется силами Подрядчика на склад Заказчика (база Ершовского РЭС по адресу: Саратовская обл., г. Ершов, ул.25 Партсъезда).
     
4. Требования к строительству. 
 4.1	Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией (шифр 2298-000014).
      4.2. 	Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией (шифр 2298-000014) с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.
      4.3      Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.
         4.4. Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядными организациями.
        4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.
        4.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
      4.7.   При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».
      4.8.  Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.*-* «"Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО "МРСК Волги"» 
        4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.*-* «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО "МРСК Волги"»
         4.10.	Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»
Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течении 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5. Оборудование и материалы.
             Работы выполняются с использованием материалов и оборудования частично Заказчика, частично Подрядчика.
Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать проектной и рабочей документации (шифр 2298-000014).
            Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:
6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года.
       6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
   6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 
7. Сроки выполнения работ: 
7.1. Срок начала работ – с момента заключения договора.
7.2. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора. 
[bookmark: _GoBack]7.3. Срок завершения работ по договору – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Заказчик:                                                              Подрядчик:
Генеральный директор  	
АО «Энергосервис Волги»

 
___________________ В.А. Решетников                    _______________________



                                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 
                                                                                                                                               к договору подряда № __________________ от_______2022г.

Календарный план строительства (реконструкции) объекта
 «Реконструкция (переустройство) участка трассы ВЛ-10кВ ф-1001 от РП-10кВ Моховое в пролете опор №1-05/2-1-05/5 (Соглашение о компенсации №2191-001828 от 21.12.21г.)»

Срок начала работ –с момента заключения договора. 
Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ –не позднее 30.11.2022г.
Срок завершения работ по Договору – не позднее 09.12.2022г.								

	Заказчик: ПАО «Россети Волга»									
	Подрядчик:АО «Энергосервис Волги»
	№ п/п
	Наименование работ*
	Стоимость работ**
	Сроки выполнения работ     
	План выполнения работ с разбивкой по срокам исполнения работ в соответствии с Договором

	
	
	
	
	с момента заключения договора-30.11.2022г.

	1 
	Демонтажные работы на ВЛ-10кВ 
	57 395,00

	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	57 395,00


	2
	Определение и закрепление мест установки опор ВЛ-10кВ
	4344,50
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	4344,50

	3
	Переустройство участка трассы ВЛ-10кВ 
	715 156,00
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	715 156,00

	4
	Пусконаладочные работы
	1314,00
	с момента заключения договора-30.11.2022г.
	1314,00

	5
	Общая стоимость без НДС
	778 209,50
	
	778 209,50

	6
	НДС, 20%
	155 641,90
	
	155 641,90

	7
	Всего общая стоимость с НДС
	933 851,40
	
	933 851,40



Заказчик:                                                              Подрядчик:
Заместитель генерального директора                        Генеральный директор  	
по инвестиционной деятельности                              АО «Энергосервис Волги»
ПАО «Россети Волги»
 
___________________ Д.Л. Зарецкий                       _________________В.А. Решетников





