

Протокол
очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов закупки,
участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства
представленных в электронном виде

№ 45 от 07.06.2023г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Запрос предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новоосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Закупка проводится на основании Приказа АО «Энергосервис Волги» от 18.05.2023г. № 47. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса Предложений были опубликованы «23» мая 2023 года. Номер закупки № 15, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energосervis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе <https://msp.roseltorg.ru>.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во.	Адрес доставки
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новоосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)»	Шт.	1	Саратовская область, г.Саратов, Новоосоколовогорский жилой район .

Начальная (максимальная) цена лота составляет 441 991,20 руб руб. с НДС

По окончании срока подачи заявок до 01.06.2023 г. было подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Номер заявки	Предмет закупки
1	31.05.2023 22:36	1086333	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новоосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)»

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок Участников № 42 от 06.06.2023г., заявка нижеследующего Участника были признана соответствующей условиям конкурса/запроса предложений в электронной форме и принята к дальнейшему рассмотрению:

Порядковый номер заявки	Наименование Участника	Принадлежность к СМП
-------------------------	------------------------	----------------------

1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ" Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Осипова В.И., д. 1 литера М, офис 24/24 ИНН 6452142749 КПП 645201001 ОГРН 1206400003094	Да
---	---	----

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявки на участие в Запросе Предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов НовоСоколовгорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об ранжировке поступивших заявок.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

№ места	Наименование участника	Итоговый балл
1 место	ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"	30

2. Об определении Победителя.

Предлагается признать заявку от участника ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ", соответствующей всем требованиям документации по Запросу предложений. На основании п. 7.5.4. Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке предлагается признать Победителем участника, а именно ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Общая стоимость договора с НДС руб.	441 991,20
Срок начала работ	не позднее 1 дня с момента подписания договора.
Срок завершения работ по Договору	не позднее 5 дней с момента подписания договора
Адреса выполнения работ	Саратовская область, г.Саратов, НовоСоколовгорский жилой район

РЕШИЛИ:

1. Признать Победителем Запроса Предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов НовоСоколовгорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)», ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Общая стоимость договора с НДС руб.	441 991,20
Срок начала работ	не позднее 1 дня с момента подписания договора.
Срок завершения работ по Договору	не позднее 5 дней с момента подписания договора
Адреса выполнения работ	Саратовская область, г.Саратов, НовоСоколовогорский жилой район

2. Договор по результатам запроса Предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов НовоСоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О.А.)» между Заказчиком АО «Энергосервис Волги» и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ОЧНО:

«За» _____ 2 _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ - _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» __ - _____ членов Закупочной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАОЧНО:

«За» _____ 1 _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Кворум имеется, решение принято.

Председатель комиссии



Решетников В.А.

Член комиссии:

Член комиссии:



Минаев В.Б.

Секретарь комиссии

Зубихин С.А.