

Протокол № 38

очного заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных участниками в конвертах, представленных в бумажном виде

г. Саратов

«08» декабря 2014 г.

Закупка объявлена извещением от 24.11.2014г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки», в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.otc-tender.ru, проводится на основании Приказа № 55 от 21.11.2014г. Метод закупки – открытый запрос предложений.

Предмет закупки: Открытый запрос предложений на выполнение работ по реконструкции электрических сетей ВЛ-0,4 кВ п. Большевик г. Вольск Саратовской области

Начальная (максимальная) цена закупки – 4 846 871,24 (четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 24 коп., включая НДС 18%.

Настоящий открытый запрос предложений проводится с использованием функционала ЭТП www.otc-tender.ru согласно Правилам работы данной ЭТП.

Заседание Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, заявленных Участниками в конвертах, представленных в бумажном виде осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Закупочной документации, опубликованных:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.otc-tender.ru.

Присутствовали от комиссии:

Решетников Виктор Александрович, и.о. генерального директора-Председатель закупочной комиссии;

Наурова Анна Валерьевна, начальник планово- экономического отдела ОАО «Энергосервис Волги» – член комиссии;

Лавренченко Константин Игоревич, начальник ООР, Секретарь закупочной комиссии ОАО «Энергосервис Волги» с правом голоса.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В 09 час. 15 мин. по московскому времени, 08.12.2014 г. произведено вскрытие поступивших на открытый запрос предложений заявок в бумажном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 149 А, 4 этаж.

На момент окончания срока подачи заявок поступило 2 (две) Заявки.

До даты окончания подачи заявок, установленной в Закупочной документации (с учетом всех продлений этого срока), подано 2 (два) конверта с заявками в бумажном виде.

Закупочной комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих пожеланий об отзыве заявок.
2. Собравшиеся подтверждают сохранность и целостность конверта с заявками, поданными Участниками в бумажном виде, на момент вскрытия.
3. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующих данных:

№ п/п	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке в бумажном виде, руб. с НДС	Предложенные условия	Примечание
1	ООО «Электросервис»	4 312 530,66	1. Продукция новая, выпущена в 2014 году. 2. Имеет сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия); 3. Гарантия на предлагаемую продукцию составляет – 36 месяцев с момента поставки единицы продукции; на выполненные работы- 24 месяца со дня подписания полномочными представителями Сторон Акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11). 4. Оплата: <i>Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:</i> покупаемому оборудованию в	

размере 50 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставяемых Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения пункта 4.1. договора; по закупаемому оборудованию в размере 30 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый платеж выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставяемых Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов.

Подрядчик по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;
- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;
- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;
- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

платежи в размере 20 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания полномочными представителями Сторон Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Платежи по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 100 процентов от стоимости работ,

			<p>указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11). Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>5. Срок поставки: 05.01.2015г.- 27.02.2015г.</p> <p>6. Доставка- Саратовская область г. Вольск п. Большевик</p>
2	ООО «Алмаз»	4 469 569,78	<p>1. Продукция новая, выпущена в 2014 году.</p> <p>2. Имеет сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия);</p> <p>3. Гарантия на предлагаемую продукцию составляет – 36 месяцев с момента поставки единицы продукции; на выполненные работы- 24 месяца со дня подписания полномочными представителями Сторон Акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).</p> <p>4. Оплата: Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком: по закупаемому оборудованию в размере 50 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения пункта 4.1. договора; по закупаемому оборудованию в размере 30 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый платеж выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование</p>

		<p>авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:</p> <p>копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;</p> <p>счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;</p> <p>платежные поручения на оплату материалов и оборудования;</p> <p>товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.</p> <p>Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:</p> <p>платежи в размере 20 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания полномочными представителями Сторон Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).</p> <p>Платежи по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 100 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).</p> <p>Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>5. Срок поставки: 05.01.2015г.- 27.02.2015г.</p> <p>6. Доставка- Саратовская область г. Вольск п. Большевик</p>	
--	--	---	--

4. Вскрытие конвертов окончено в 09 час. 30 мин. по московскому времени, 08.12.2014 г.

5. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией и Экспертным Советом ОАО «Энергосервис Волги» в условиях строгой конфиденциальности.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель комиссии



Решетников В.А.

Члены комиссии



Наурова А.В.

Секретарь комиссии



Лавренченко К.И.