

Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов закупочной процедуры № 32515232480

№ 213 от 28.10.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 313 от 18.09.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении открытого конкурса были опубликованы 22 сентября 2025 года. Номер закупки № 123, лот № 1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Адрес объекта и период выполнения работ
1	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»».	шт.	1	Местонахождения объектов – на территории Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашия. Сроки выполнения работ: 1. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней с момента заключения договора; 2. Срок завершения работ по I этапу – не позднее 01.12.2026 г.; 3. Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу; 4. Срок завершения строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ – не позднее 25.12.2026 г. 5. Срок завершения работ по договору – 31.12.2026 г.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 856 659 928,98 руб. (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 98 копеек), НДС.

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками участников конкурсной процедуры от 16.10.2025, подана одна заявка нижеследующего Участника, которая признана соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме и принята к дальнейшему рассмотрению:

№ п/п	Место заявки	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Цена договора, указанная в заявке с НДС, руб.	Цена единичных расценок, указанная в заявке без НДС, руб.	Предмет закупки
1	1	1	13.10.2025 17:29 (MSK)	ООО "ТД РИМ-РУС" ИНН/КПП 6234126190/623401001	856 659 928,98	713 883 274,15	Разработка проектной и рабочей документации,

		+03:00)	ОГРН 1146234000747 Юридический адрес: 390013, Российская Федерация, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ТОВАРНЫЙ ДВОР (СТАНЦИЯ РЯЗАНЬ- 2), Д.31		выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»
--	--	---------	---	--	--

Процедура подачи дополнительных ценовых предложений в заочной форме по открытому конкурсу в электронной форме проводилась 22.10.2025 с 09:00 до 13:00.

По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут 22.10.2025 была подана 1 заявка от участника, с порядковым номером: 1.

Была рассмотрена заявка на участие в конкурсной процедуре № 32515232480 и принято решение: - допустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего заявителя:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Цена договора, указанная в заявке с НДС, руб.	Улучшенная цена с НДС, руб.	Улучшенная цена без НДС, руб.	Статус допуска	Основание для решения
1	13.10.2025 17:29 (MSK +03:00)	ООО "ТД РИМ-РУС"	856 659 928,98	0,00	0,00	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении ценовых предложений заявок, представленных участниками на ЭТП.
2. О ранжировке поступивших заявок.
3. О заключении договора с единственным участником.

РЕШИЛИ:

1. Признать заявку **ООО "ТД РИМ-РУС"** соответствующей требованиям документации и условиям открытого конкурса в электронной форме (пункт 1 «Вопросов заседания комиссии»).

2. Ранжировку не составлять. Открытый конкурс в электронной форме признать не состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 2 «Вопросов заседания Комиссии».

3. В связи с тем, что на открытый конкурс в электронной форме поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям открытого конкурса в электронной форме и требованиям Документации по проведению открытого конкурса в электронной форме, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» (Положение о закупке), заключить договор с единственным участником, а именно: ООО "ТД РИМ-РУС", представившим заявку в полном соответствии требованиям документации по открытому конкурсу в электронной форме на следующих условиях:

Итоговая стоимость Договора с НДС составляет 856 659 928,98 руб. 00 коп., включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Место поставки товара: Территория Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашия.

Сроки выполнения работ:

1. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней с момента заключения договора;
2. Срок завершения работ по I этапу – не позднее 01.12.2026 г.;
3. Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу;
4. Срок завершения строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ – не позднее 25.12.2026 г.
5. Срок завершения работ по договору – 31.12.2026 г.

Оплата работ по договору осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14) на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с единственным участником открытого конкурса на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Пухарев В.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Боловина А.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Дмитриев К.Э.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 7 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 100%. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Зубихин С.А.