

Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов закупочной процедуры № 32515008683

№ 119 от 11.07.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке прибора учета РИМ 489.24 в РУ-0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ 100 кВА А2 «Казакулов Д.Р.» для потребителя Болезина А.Ф. по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 210 от 03.07.2025, закупка № 77, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoserwis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Место нахождения объекта
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке прибора учета РИМ 489.24 в РУ-0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ 100 кВА А2 «Казакулов Д.Р.» для потребителя Болезина А.Ф. по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ».	шт.	1	г. Саратов, Алексеевский овраг, совхоз Комбайн б/н.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 13 415,57 руб. (Тринадцать тысяч четыреста пятнадцать рублей 57 копеек), с НДС.

По окончании срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (местного времени) «09» июля 2025 года подана 1 (одна) заявка на участие в процедуре.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке с НДС, руб.	Предмет закупки	Принадлежность к МСП
1	07.07.2025 18:04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСЕТ"	13415,57	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке прибора учета РИМ 489.24 в РУ-0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ 100 кВА А2 «Казакулов Д.Р.» для потребителя Болезина А.Ф. по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ».	да

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов закупочной процедуры сравнения цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке прибора учета РИМ 489.24 в РУ-0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ 100 кВА

А2 «Казакулов Д.Р.» для потребителя Болезина А.Ф. по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ».

Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении заявок на участие в закупке
2. О ранжировке поступивших заявок.
3. Об определении победителя.

Решили:

1. Признать заявку от ООО "ЭЛСЕТ" полностью соответствующей условиям процедуры сравнения цен в электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению.

2. Ранжировку не составлять. Процедуру сравнения цен в электронной форме признать не состоявшейся.

3. В связи с тем, что по процедуре сравнения цен в электронной форме поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям сравнения цен в электронной форме и требованиям Документации по сравнению цен в электронной форме, на основании пункта 7.5.3. Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО "ЭЛСЕТ", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Место нахождения объекта: г. г. Саратов, Алексеевский овраг, совхоз Комбайн б/н.

Сроки начала и окончания работ:

Срок начала работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

Срок окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 18.07.2025 г

Срок окончания работ по договору – 21.07.2025 г.

Общая стоимость договора с НДС - 13 415,57 руб.

Оплата по договору: в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания акта ввода в эксплуатацию.

Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником процедуры сравнения цен в электронной форме на указанных выше условиях.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Пухарев В.В.

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Шахмина Е.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 4 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 80 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Черножиц Н.А.