

**Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов внеплановой закупки № 32515032192**

№ 136 от 24.07.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора (извещение в ЕИС № 32514720395) на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 217 от 08.07.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса цен в электронной форме были опубликованы 11 июля 2025 года. Номер закупки № 80, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energосervis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Адрес и период выполнения работ
1	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.)»	шт.	1	Адрес объекта: Мордовская Республика. Сроки начала и окончания работ: Срок выполнения работ по I этапу проектирования: начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора; окончание работ – 30.09.2025; Срок выполнения работ по II этапу проектирования: начало работ – в течение 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования; окончание работ – 28.11.2025.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 796 867,74 руб. с НДС

Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП www.roseltorg.ru от 21.07.2025, была подана 1 (одна) заявка со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке с НДС, руб.	Предмет закупки	Принадлежность к МСП
1	16.07.2025 20:55 (MSK +03:00)	ООО "Таврида Электрик Самара" ИНН/КПП 6313004678/631901001 ОГРН 1026300842677 Юридический адрес: 443124, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Промышленный, г Самара, Просека 6-Я, д. 165, помещ. 9	796 867,74	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых	нет

				разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.»
--	--	--	--	--

Заявка от ООО "Таврида Электрик Самара" признана полностью соответствующей условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора, и принята к дальнейшему рассмотрению.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявки участника и подведение итогов по запросу цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.»

Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении заявки на участие в закупке
2. О ранжировке поступившей заявки.
3. Об определении победителя.

Решили:

1. Признать заявку от ООО "Таврида Электрик Самара" полностью соответствующей условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора и принять к дальнейшему рассмотрению.
2. Ранжировку не составлять. Запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора признать не состоявшимся.
3. В связи с тем, что на запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора в электронной форме поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора и требованиям Документации по запросу пред запросу цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора, на основании пункта 7.5.3. Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания – РОССЕТИ» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО "Таврида Электрик Самара", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Адрес объекта: Мордовская Республика.

Сроки начала и окончания работ.

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – 30.09.2025г.;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

Окончание работ – 28.11.2025г.

Общая стоимость договора с НДС 796 867,74 руб.

Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к Договору).

Начальнику управления капитального строительства и закупок организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса цен в электронной форме по

результатам конкурентного предварительного отбора на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Пухарев В.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 4 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 80 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Черножиц Н.А.