

**Протокол**  
**очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии**  
**по подведению итогов закупки**

№ 129 от 18.11.2024

г. Саратов

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Запрос предложений на право заключения Договора на Разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств в МКД г. Аткарска по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (Приборы учета – 128 шт.)» для нужд АО «Энергосервис Волги».

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:** Закупка проводится на основании Приказа АО «Энергосервис Волги» Приказ № 351 от 29.10.2024. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса Предложений были опубликованы 02 ноября 2024 года. Номер закупки № 57, лот №1:

- на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru);
- на сайте [www.energoserwis-volgi.ru](http://www.energoserwis-volgi.ru) в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во.	Адрес
1	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств в МКД г. Аткарска по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (Приборы учета – 128 шт.)» для нужд АО «Энергосервис Волги».	Шт.	1	Саратовская область, г. Аткарск.

**Начальная (максимальная) цена лота составляет 2 277 664,73 руб. с НДС**

Согласно Протокола заседания постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) № 128 от 14.11.2024, поданы 2 (две) заявки со следующими данными, озвученными на процедуре вскрытия:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника	Предмет закупки	Примечание
1	11.11.2024 09:11:02	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ- СЕРВИС"	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств в МКД г. Аткарска по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии	Саратовская область, г. Аткарск.

			прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (Приборы учета – 128 шт.)» для нужд АО «Энергосервис Волги».	
2	13.11.2024 11:22:10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИМ-РУС"	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств в МКД г. Аткарска по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (Приборы учета – 128 шт.)» для нужд АО «Энергосервис Волги».	Саратовская область, г. Аткарск.

### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на Разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств в МКД г. Аткарска по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (Приборы учета – 128 шт.)» для нужд АО «Энергосервис Волги».

#### Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении заявок на участие в закупке
2. О ранжировке поступивших заявок.
3. Об определении победителя.

#### Решили:

1. Заявка от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИМ-РУС" признана полностью соответствующей условиям запроса предложений и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕРВИС» признана не соответствующей условиям запроса предложений и не принята к дальнейшему рассмотрению, так как содержит причины для отклонения, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

#### Основания отклонения заявки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕРВИС»:

1.	Не указан (отсутствует) срок действия заявки участника в письме о подаче оферты, который не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок, указанном в пункте 8 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».	Пункт 3.4.1. Документации о закупке; п.5 Инструкции по заполнению Письма о подаче оферты (форма 2)
----	--	--

2. Ранжировку не составлять. Запрос предложений признать не состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 1 «Вопросов заседания Комиссии».

3. В связи с тем, что после рассмотрения осталась только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса предложений и требованиям Документации по запросу предложений, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной

закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки. Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях», заключить договор с единственным участником, а именно: **ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИМ-РУС"**, представившим заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Место выполнения работ: Саратовская область, г. Аткарск.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.

Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 15.12.2024.

Срок завершения работ по договору – не позднее 18.12.2024.

**Общая стоимость договора с НДС 2 277 664,73 руб.**

4. Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ОЧНО:**

«За» \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАОЧНО:**

«За» \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии.

Кворум имеется, решение принято.

**Председатель комиссии**

Проскуркин М.К.

**Член комиссии:**

Член комиссии

Филатович Т.А.

Секретарь комиссии

Зубихин С.А.