

Протокол
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов внеплановой закупки № 32515042797

№ 155 от 31.07.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора (извещение в ЕИС № 32514720395) на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Внеплановая закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 216 от 08.07.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса цен в электронной форме были опубликованы 11 июля 2025 года. Номер закупки № 79, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Адрес и период выполнения работ
1	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»	шт.	1	Адрес объекта: Местоположение проектируемой ЭЗС – 170 км. Трассы М5 г. Оренбург – г. Орск, п. Краснощеково. Сроки начала и окончания работ: Срок выполнения работ по I этапу проектирования: ☐ Начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора; ☐ Окончание работ – не позднее 3 месяцев со дня заключения договора; Срок выполнения работ по II этапу проектирования: ☐ Начало работ – не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования; ☐ Окончание работ – 20.12.2025.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 366 810,06 руб. с НДС

Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП www.roseltorg.ru от 28.07.2025, была подана 1 (одна) заявка со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

№ п/п	Дата и время регистрации и заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке с НДС, руб.	Предмет закупки	Принадлежность к МСП
1	23.07.2025 10:11 (мск+1)	ООО "ЮНИКС" ИНН/КПП 5835084810/583601001 ОГРН 1105835000127 Юридический адрес: 440046, Российская Федерация, Пензенская область, г.о. город Пенза, г Пенза, ул Мира, д. 6, помещ. 1	366 810,06	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции	да

				уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»
--	--	--	--	--

Заявка от ООО "ЮНИКС" признана полностью соответствующей условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора, и принята к дальнейшему рассмотрению.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявки участника и подведение итогов по запросу цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электростанции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

Вопросы заседания Комиссии:

1. О рассмотрении заявки на участие в закупке
2. О ранжировке поступившей заявки.
3. Об определении победителя.

Решили:

1. Признать заявку от ООО "ЮНИКС" полностью соответствующей условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора и принять к дальнейшему рассмотрению.

2. Ранжировку не составлять. Запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора признать не состоявшимся.

3. В связи с тем, что на запрос цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора в электронной форме поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора и требованиям Документации по запросу цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора, на основании пункта 7.5.3. Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО "ЮНИКС", представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Адрес объекта: Оренбургская область.

Срок выполнения этапов разработки документации (проектирования).

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 3 месяцев со дня заключения договора.

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ - не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

окончание работ – не позднее 20.12.2025.

Общая стоимость договора с НДС 366 810,06 руб.

Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к договору).

Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса цен в электронной форме по результатам конкурентного предварительного отбора на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.



☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.



☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Пухарев В.В.



☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 5 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Черножиц Н.А.